

Nr sprawy: RZP.271.105.2021.ZP2

Białe Błota, dnia 22.02.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: **Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie**

Zmiana treści SWZ

- I. Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt. 13.10. SWZ, Zamawiający informuje, iż zmienia zapis projektu umowy załącznika do SWZ tj.:

W §3 ust. 2 projekt umowy – załącznik do SWZ

Zapis : „2. Zamawiający wymaga, aby roboty zostały zrealizowane w terminie: 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do”

otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający wymaga, aby roboty zostały zrealizowane w terminie: 3 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do”

- II. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:

a) Ujednolicony projekt umowy budowa Miasteczka Rowerowego

- III. Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

- IV. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

INSPEKTOR
d. 19.5
Katarzyna Mażur-Skoczylas

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Funduszy
Marta Geminikowska

z up. Wójta
Zastępcą Wójta
Anna Janowska-Cepak