

Nr sprawy: RZP.271.18.2022.ZP2

Białe Błota, dnia 15.03.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający: Gmina Białe Błota, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

1. Faktyczne:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.

2. Prawne:

art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji
*Ania Bromka***INSPEKTOR**K.M-S.
Katarzyna Maćkur-SkocylasKierownik Referatu
Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Funduszy
*Marta Janikowska*WÓJT
Dariusz
Wójt