



Nr sprawy: RZP.271.21.2023.ZP3

Białe Błota, dnia 11.05.2023 r.

Dotyczy postępowania pn.:

Budowa sceny wraz z utwardzeniem części terenu oraz budową oświetlenia terenu wraz z zasilaniem - etap 1 w ramach zadania "Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie".

Zmiana treści SWZ

- I. Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt. 13.10. SWZ, Zamawiający informuje, zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
 - a) Ujednolicony projekt umowy;
- II. Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- III. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

Z up. Wójta
Zastępcy Wójta
Pawel [signature]

INSPEKTOR

Claudia Jęsa - Skorzęwska

H.Z.
INSPEKTOR

Katarzyna Kowalikowska